



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

ORIGINALE

Settore III - Urbanistica, Sue, Suap, Manutenzioni e Ambiente

Determinazione n. 132 del 21/04/2021

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA S.P. 119" – CUP: F77H20001110001 - CIG 86870089C6" E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PRESA D'ATTO DELLE ECONOMIE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, .

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Angelone Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che il progetto esecutivo di che trattasi era stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 in data 26/03/2021, per un importo complessivo di euro 647.716,48 di cui:

- per lavori euro 498.000,00 (oltre oneri sicurezza per euro 1.350,00);
- per somme a disposizione euro 149.716,48;

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 96 del 31/03/2021 è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.-lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante **corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull'elenco prezzi**;

Visto che la Commissione/Seggio di Gara, nominata con Determina 130 del 21/04/2021, con verbale in data 21/04/2021, ha proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico **EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA**, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito;

Visto che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di euro 457.532,94 comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 1.350,00, oltre IVA, nella misura di legge;

Rilevato che, ad esito delle procedure di affidamento, il quadro economico approvato dell'opera viene rideterminato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
A) IMPORTO LAVORI (al netto dell'IVA)			
A 1	Importo lavori a corpo e misura a base d'asta (al netto dell'IVA)		€ 498.000,00
	<i>Ribasso d'asta</i>	<i>8,397%</i>	<i>€ 41.817,06</i>
	Importo netto lavori offerto		€ 456.182,94
A 2	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza (Inclusi oneri sicurezza Covid-19)		€ 1.350,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A)			€ 457.532,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1	Spese tecniche generali (iva e cassa inclusi) affidati con Determina 74/2021:		
B 1.1	<i>Progetto Esecutivo, direzione lavori e CSPE</i>		€ 19.950,00
	subtotale B1		€ 19.950,00
B 2	Spese per incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti		
B 2.1	<i>Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016</i>	<i>2,0%</i>	<i>di A 1</i> € 9.960,00
	subtotale B2		€ 9.960,00
B 3	Imprevisti		
B 3.1	<i>Imprevisti Iva inclusa</i>		€ 5.971,48
	subtotale B3		€ 5.971,48
B 4	Contributo ANAC Stazione Appaltante		
B 4.1	<i>Contributo ANAC</i>		€ 225,00
	subtotale B4		€ 225,00
B 5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA		
B 5.1	<i>Analisi di laboratorio (IVA inclusa)</i>		€ 4.000,00
	subtotale B5		€ 4.000,00

B 6	I.V.A.:		
B 6.1	I.V.A. sui lavori	22,0%	di (A) € 100.657,25
			subtotale B4 € 100.657,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA) (B)			€ 140.763,73
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO a GARA AVVENUTA ((A) + (B))			€ 598.296,67
IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO			€ 647.716,48
ECONOMIE DI GARA			€ 49.419,81

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 sul sistema AVCPass di ANAC, al cui esito positivo è rimandata l'efficacia definitiva dell'aggiudicazione e la stipula contrattuale;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito online in data odierna, protocollo INPS_ 24980387, scadenza validità al 19/06/2021;

Considerato che il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il **86870089C6**;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora in vigore;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di Responsabile del Settore III, giusto Decreto sindacale di nomina n. 3 del 01/01/2021, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

Con richiamo alle premesse

Di approvare il verbale della Commissione di gara per l'appalto relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 119" – **CUP: F77H20001110001 - CIG 86870089C6**", redatto in data 21/04/2021 che allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;

Di aggiudicare all'operatore economico **EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA**, con sede in Casoli (Ch) alla Via Selva Piana, 18/B, codice fiscale CMGRFL71S67B985N partita iva 01735620690, i lavori di cui trattasi, per un **importo complessivo di euro 457.532,94** al netto del ribasso offerto ed accettato, **comprensivo degli oneri per la sicurezza per euro 1.350,00**, non assoggettati a ribasso, **oltre IVA**, nella misura di legge;

Di prendere atto che, ad esito della procedura di affidamento, il quadro economico approvato dell'opera viene rideterminato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
A)	IMPORTO LAVORI (al netto dell'IVA)		
A 1	Importo lavori a corpo e misura a base d'asta (al netto dell'IVA)		€ 498.000,00
	<i>Ribasso d'asta</i>	<i>8,397%</i>	<i>€ 41.817,06</i>
	Importo netto lavori offerto		€ 456.182,94
A 2	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza (Inclusi oneri sicurezza Covid-19)		€ 1.350,00

TOTALE IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A)				€ 457.532,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B 1	Spese tecniche generali (iva e cassa inclusi) affidati con Determina 74/2021:			
B 1.1	Progetto Esecutivo, direzione lavori e CSPE			€ 19.950,00
				subtotale B1 € 19.950,00
B 2	Spese per incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti			
B 2.1	Incentivo Funzioni Tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	2,0%	di A 1	€ 9.960,00
				subtotale B2 € 9.960,00
B 3	Imprevisti			
B 3.1	Imprevisti Iva inclusa			€ 5.971,48
				subtotale B3 € 5.971,48
B 4	Contributo ANAC Stazione Appaltante			
B 4.1	Contributo ANAC			€ 225,00
				subtotale B4 € 225,00
B 5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA			
B 5.1	Analisi di laboratorio (IVA inclusa)			€ 4.000,00
				subtotale B5 € 4.000,00
B 6	I.V.A.:			
B 6.1	I.V.A. sui lavori	22,0%	di (A)	€ 100.657,25
				subtotale B4 € 100.657,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA) (B)				€ 140.763,73
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO a GARA AVVENUTA ((A) + (B))				€ 598.296,67
IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO				€ 647.716,48
ECONOMIE DI GARA				€ 49.419,81

Di dare atto che, come previsto dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31/12/2020 tra le parti, il riutilizzo delle **succitate economie, per complessivi € 49.419,81**, se ritenute necessarie al completamento delle opere e nei limiti fissati dalla vigente legislazione in materia, nonché del comma 11 dell'art. 5 del DM 123 del 19/03/2020, potrà essere richiesto all'Ente Concedente fornendo la necessaria documentazione a sostegno dell'istanza, specificando che il loro utilizzo dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'Ente Concedente;

Di disporre l'impegno della somma complessiva di **€ 558.190,19** quale impegno sulle somme in uscita a valere sul **Capitolo 20260/4/2021** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 26/03/2021, che trova copertura mediante trasferimento di pari importo da parte della Provincia di L'Aquila, in virtù del disposto di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31/12/2020, e che dispone della necessaria capienza, in favore della ditta **EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA**, con sede in Casoli (Ch) alla Via Selva Piana, 18/B, codice fiscale CMGRFL71S67B985N partita iva 01735620690;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, che curerà tutti gli adempimenti necessari per l'avvio dei lavori di cui trattasi;

Di disporre l'invio della presente Determinazione alla Provincia di L'Aquila, per opportuna conoscenza e per il seguito di sua competenza, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra le parti in data 31/12/2020;

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale comunale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della legge 190/2012.



Settore III

Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP

Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

Verbale di gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'esecuzione dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 119" – CUP: F77H20001110001 - CIG 86870089C6". Importo lavori € 499.350,00.

Data 21/04/2021

ore 09.00

SEDUTA PUBBLICA

LA COMMISSIONE/SEGGIO DI GARA

nominata con Determina del Responsabile del Settore III n. 130 del 21/04/2021 per l'aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 119" – CUP: F77H20001110001 - CIG 86870089C6". Importo lavori € 499.350,00, composta dai Signori:

- **Presidente:** Arch. Paolo Di Guglielmo, responsabile del Settore III Tecnico;
- **Commissario:** Geom. Antonio Colicchio, Istruttore Tecnico in servizio presso il Settore IV;
- **Commissario Ass.** Emanuela Buttari, Istruttore di Vigilanza in servizio presso il Settore V;

si è riunita in presso la sede municipale, alle ore 09.07 del giorno 21/04/2021 per l'espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra specificato.

La Commissione/Seggio di Gara, preliminarmente,

DA ATTO

che nell'odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti, per via delle norme Anticovid19, atteso che, le ditte stesse, come esplicitato negli atti di gara, possono seguire lo svolgimento delle operazioni di gara in modalità telematica sulla piattaforma www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it.

PREMESSO

- che con determinazione n. 96 in data 31/03/2021 del Responsabile del Settore III si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori di "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 119" – CUP: F77H20001110001 - CIG 86870089C6" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. cbis)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and a smaller one at the bottom.

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, fissando inoltre i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente la lettera d'invito e il disciplinare di gara;

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previa consultazione di n. 10 operatori individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, sulla base della selezione tra gli operatori iscritti all'Albo degli esecutori di Lavori pubblici, istituito a mezzo CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) attiva tra i Comuni di Roccaraso e Castel di Sangro, sulla piattaforma www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it;
- che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti 10 imprese:
 1. FACCIOLINI S.R.L.
 2. EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA
 3. EDILIZIA MANCINI SRL
 4. EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
 5. FOSSACECA SRL
 6. Riccardo Cianfaglione S.r.l.
 7. CA.LGEA COSTRUZIONI SRL
 8. DI. DM. GROUP SRL
 9. F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL
 10. STRADE E AMBIENTE SRL

PRENDE ATTO

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera d'invito e, precisamente:

N	IMPRESA CONCORRENTE	DATA DI PRESENTAZIONE
1	DI.DM. GROUP srl	15/04/2021, ore 12:14
1	EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA	19/04/2021, ore 11:49

Il Presidente della Commissione/Seggio di Gara procede quindi allo sblocco attraverso la piattaforma telematica finalizzato all'apertura della busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità dell'unica impresa concorrente che ha partecipato alla gara e, quindi, ad esito dell'esame della documentazione prodotta in detta busta virtuale "A", verificata la correttezza del PASSOE sul sistema AVCPASS,

DICHIARA ALTRESÌ

che dette ditte concorrenti 1. DI. DM. GROUP SRL ed EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA risultano ammesse alle successive fasi della gara, avendo presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dalla lettera d'invito. Quindi,

DISPONE e PROCEDE

allo sblocco della fase di apertura delle buste virtuali economiche contenenti l'offerta economica e la relativa "percentuale di ribasso" offerta dai due concorrenti, il cui esito risulta dal seguente prospetto:

N	Impresa concorrente	Prezzo complessivo offerto	Ribasso offerto (%)
		EURO	

1	DI.DM. GROUP srl	euro 469.863,00 oltre oneri della sicurezza	5,650%
1	EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA	euro 456.182,94 oltre oneri della sicurezza	8,397%

Le due offerte presentate risultano, quindi, **valide**. Conseguentemente, la Commissione/Seggio di Gara

FORMULA

la graduatoria degli operatori partecipanti con il risultato che segue:

	Impresa concorrente	Prezzo contrattuale offerto
1° classificato	EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA	euro 456.182,94 oltre oneri della sicurezza
2° classificato	DI.DM. GROUP srl	euro 469.863,00 oltre oneri della sicurezza

Ai sensi dell'art. 97 comma 3bis, essendo il **numero delle offerte ammesse inferiore a 5 (cinque)**, non si procede alla determinazione e verifica della soglia di anomalia, non ricorrendone l'obbligo e non ravvedendo nelle offerte stesse presupposti o valori tale da poter indurre a procedere alle verifiche ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo.

Quindi,

PROPONE

alla Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto dei lavori indicati sopra all'Operatore Economico **EDILCOM DI COMEGNA RAFFAELLA** che ha offerto il ribasso del 8,397% corrispondente ad euro 456.182,94 cui vanno aggiunti euro 1.350,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).


L'importo complessivo di aggiudicazione e contrattuale risulta, quindi, pari ad euro 457.532,94 (quattrocentocinquantesette milacinquecentotrentadue virgola novantaquattro).

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per l'emanazione della determinazione di aggiudicazione e per l'espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario a norma di legge e di disciplinare di gara. Approvato e sottoscritto. Ore 9:28.

Il Presidente verbalizzante

Arch. Paolo Di Guglielmo




I Componenti

Geom. Antonio Colicchio



Ass. Emanuela Buttari





La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Felice LE DONNE
